COMUNE DI FABBRICA CURONE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

n. prot. 3033







data 30/10/2008
All’Ordine degli Ingegneri










della Provincia di Alessandria










SEDE

OGGETTO: avviso per servizio di ingegneria e architettura di importo inferiore a 100.000,00# euro relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, DL, contabilita’ e misura, CRE e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di consolidamento movimento franoso strada comunale al piede sponda destra torrente Curone – loc. Lunassi. Errata Corrige e proroga scadenza.
Con la presente si comunica che l’avviso di cui all’oggetto contiene un errore per quanto riguarda la suddivisione nelle classi e categorie di cui alla L. 143/49. Pertanto i punti 7 e 8 dell’avviso di cui sopra sono sostituiti dai seguenti nonché l’allegato A (in rosso sono evidenziate le correzioni):

7. Oggetto dell’affidamento: progettazione definitiva, esecutiva, DL, contabilità e misura, CRE ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del DPR 554/99, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativamente ai lavori di “consolidamento movimento franoso strada comunale al piede sponda destra torrente Curone – loc. Lunassi” in comune di Fabbrica Curone (AL). Importo presunto complessivo dei lavori € 160.000,00# suddivisi nelle seguenti classi e categorie ai sensi della L. 143/49: 

· IXc per € 127.000,00#;

· VIIa per € 33.000,00#.

Le prestazioni oggetto del presente avviso oltre a essere quelle dettagliatamente individuate nell’Allegato A al presente avviso sono comprensive anche di eventuali elaborati necessari all’ottenimento delle autorizzazioni o nullaosta necessari.

8. Onorario Stimato: determinato ai sensi della tariffa di cui al DM 04/04/2001 tabella B - B1 e B2 ammonta complessivamente a € 34.918,81# oltre oneri per le cassa previdenziale ed IVA al 20% (vedi allegato A al presente avviso).

Si allega pertanto alla presente l’allegato A corretto.
Inoltre si comunica che il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato a lunedì 17 novembre 2008 alle ore 12.00 e si precisa che per coloro che hanno già inviato la propria domanda di partecipazione non è necessario inviare alcun documento integrativo se non su specifica richiesta da parte del responsabile del procedimento.
Con preghiera di comunicare ai vostri iscritti tali modifiche si porgono distinti saluti.







(F.to)  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO









(geom. Gaetano Giacobone)

	ALLEGATO A (corretto)

	Stima per onorario: Progettazione definitiva, esecutiva, DL, misura e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE

	Consolidamento movimento franoso s.c. al piede sponda destra T. Curone - loc. Lunassi. Importo stimato dei lavori: € 160.000,00# inserito nella seguente classe e categoria:

	VII A
	 €            33.000,00 

	 Percentuale tabella A = 7,6928% 
	0,076928 

	 IX C 
	 €           127.000,00 

	 Percentuale tabella A = 13,031% 
	0,130310 

	 VII A 

	Progettazione Definitiva

	Prestazioni Parziali (tabella B)=c+e=0,25 - onorario
	 €                 634,66 

	Spese ed oneri accessori (30%)
	 €                 190,40 

	Progettazione Esecutiva

	Prestazioni Parziali (tabella B e B1)=f+g+h+i=0,16 - onorario
	 €                 406,18 

	Spese ed oneri accessori (30%)
	 €                 121,85 

	Direzione lavori

	Prestazioni Parziali (tabella B)=l+l1=0,50 - onorario
	 €              1.269,31 

	Spese ed oneri accessori (30%)
	 €                 380,79 

	Misura e contabilità dei lavori

	Tabella E L. 143/49:

	2582,28*1,8396504%
	 €                   47,50 

	7746,85*1,686346%
	 €                 130,64 

	15493,71*1,533042%
	 €                 237,53 

	7177,16*1,2264336%
	 €                   88,02 

	Totale onorario per misura e contabilità ridotto del 30% per non appartenenza alla classe I ai sensi della L. 143/49
	 €                 352,58 

	Spese ed oneri accessori (30%)
	 €                 105,78 

	Certificato di regolare esecuzione

	Percentuale tabella c, senza reparto=0,417%
	 €                 137,61 

	 IX C 

	Progettazione Definitiva

	Prestazioni Parziali (tabella B)=c+e=0,30 - onorario
	 €              4.964,81 

	Spese ed oneri accessori (29,97%)
	 €              1.487,95 

	Progettazione Esecutiva

	Prestazioni Parziali (tabella B e B1)=f+g+h+i=0,23 - onorario
	 €              3.806,36 

	Spese ed oneri accessori (29,97%)
	 €              1.140,76 

	Direzione lavori

	Prestazioni Parziali (tabella B)=l+l1=0,35 - onorario
	 €              5.792,28 

	Spese ed oneri accessori (29,97%)
	 €              1.735,95 

	Misura e contabilità dei lavori

	Tabella E L. 143/49:

	2582,28*1,8396504%
	 €                   47,50 

	7746,85*1,686346%
	 €                 130,64 

	15493,71*1,533042%
	 €                 237,53 

	25822,84*1,2264336%
	 €                 316,70 

	75354,32*1,0731296
	 €                 808,65 

	Totale onorario per misura e contabilità ridotto del 30% per non appartenenza alla classe I ai sensi della L. 143/49
	 €              1.078,71 

	Spese ed oneri accessori (29,97%)
	 €                 323,29 

	Certificato di regolare esecuzione

	Percentuale tabella c, senza reparto=0,214%
	 €                 271,78 

	Totale onorari per progettazione def., esec., DL, misura e contabilità, CRE per cat. VII A e IX C
	 €            24.201,05 

	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per VII A

	VII A = 33.000,00*0,4*7,6928%
	 €              1.015,45 

	Maggiorazione per fattore di rischio per lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento,di caduta dall'alto… (tab. B2 del DM 04/04/2001) per coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione
	 €                 101,54 

	Spese ed oneri accessori (30%)
	 €                 335,10 

	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per IX C

	IX C = 127.000,00*0,4*13,031%
	 €              6.619,75 

	Maggiorazione per fattore di rischio per lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento,di caduta dall'alto… (tab. B2 del DM 04/04/2001) per coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione
	 €                 661,97 

	Spese ed oneri accessori (29,97%)
	 €              1.983,94 

	Totale onorari per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per cat. VII A e IX C
	 €            10.717,75 

	Totale complessivo sul quale applicare il ribasso
	 €       34.918,81 


